e i CONTRATO N° 002-2020/DRYTPLCLP

LA BIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CP N°® 002-2019/DRYTPLCLP/ICS

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LA MERCED Y SAN MIGUEL DE
MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Conste por el presente documento, la contratacion de servicio PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE
LA PROVINCIA DE CHURCAMPA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, que celebra de una parte la
DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, en adelante “LA
ENTIDAD", con RUC N° 20568472510 con domicilio legal en el Jr. Victoria Garma N° 335 Cercado de
Huancavelica, provincia y departamento de Huancavelica, debidamente representado por el ing. José Eliseo,
VERASTEGUI HUARANCCA, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 23276799, y de otra parte
el Sr. CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL, con RUC N® 10070675043, identificado con DNI N° 07067504,
con domicilio legal en el Jr. Daniel Hemandez N° 119 Huancavelica - Huancavelica — Huancavelica, con celular
966836000; con correo electronico feasas800@hotmail.com a Ia cual se le hara ilegar todas las notificaciones
y comunicaciones derivadas del presente contrato, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA
en los términos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 16 de Julio de 2020, el comité de seleccion, adjudict la buena pro det CONCURSO PUBLICO
N® 002-2019-GOB.REG.HVCA/DRYTPLCLP, para la confratacin de servicio PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA,
LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, a el Sr. CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL, cuyos detalies e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto ia contratacién de servicio PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE
LA PROVINCIA DE CHURCAMPA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, de acuerdo a las bases del
procedimiento y a fa oferta técnica y econdmica de EL CONTRATISTA, la misma que no podra ser alterada,
modificada, ni sustituida.

PERSONAL CLAVE:
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CARRERA PROFESIONAL
FREDDY MANUEL CASAS ALHUAY JEFE DE PROYECTO INGENIERQ AGRICOLA
ARTURO GONZALEZ HUAUYA ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA INGENIERD CIVIL
DANTE SAMUEL BARRIALES GAMARRA | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA | INGENIERO GEOLOGO
JORGE LUIS SILVA SILVA ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO INGENIERO AGRICOLA
FEDERICO QUICANG SUAREZ ESPECIALISTA EN AGROLOGIA INGENIERO AGRONOMO
EDGAR LUIS PACHECO PEDROZA ESPECIALISTA EN AGROECONOMIA INGENIERO AGRICOLA
ESPECIALISTA EN PLAN DE NEGOCIOS,
_ / RICHARD ALEX 0SCCO PECEROS e s INGENIERO AGRICOLA
Sy JORGE ENRIQUE BRIONES GUTIERREZ | ESPECIALISTA EN DISEFIO DE PRESAS INGENIERO GIVIL
T ESPECIALISTA EN DISEND ESTRUCTURAL
e EDWARD ERNESTO TUEROS LECCA el INGENIERO AGRICOLA
Wiy ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y
- : SANDRO PAREDES CHANHUALLA i INGENIERO CIVIL
EACS CESAR HURTADO GARCIA gg:ig'{‘éss“ EN ANALISIS DE RIESGOS Y |\ ~ehiEro civiL
JEANETTE GISELA GARCIA RODRIGUEZ iﬁg’fg;ﬁﬂfm DE ESTUDIO DE IMPACTO [ |\ \iEn AMBIENTAL
CAMILO MARTINEZ MENDOZA ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA INGENIERO CIVIL

Y DEMAS PRECISIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCION.

CASAS ALHUAY
INGENIERO AGRICOLA
Reg. CIP N° 51062
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LA DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CP N° 002-2019/DRYTPLCLPICS

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a &/ 2,494,407.41 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 41/100 SOLES), que incluye todos los impuestos
de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos Jaborales conforme a fa legislacion vigente, asi como
cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra
materia del presente contrato.

El egreso que origine el cumplimiento del presente contrato ser3 afectado a la fuente de financiamiento:01
Recursos Ordinarios Rubro:00 Recursos Ordinarios, afecto a la meta presupuestal 0014, y especifica de gasto
26.8 1.3 1 correspondiente al ejercicio presupuestal 2020.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, pagos periddicos luego de
la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, seglin lo establecido en el articulo 171°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado.

PRIMER PAGO: 20% a la presentacion del primer entregable, INFORME N° 01 - PLAN DE TRABAJO, previo
informe de conformidad Comision Regional de Evaluacion de Expedientes Técnicos (CREET) y visto bueno del
supervisor y la Sub Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccion Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha
contra la Pobreza.

SEGUNDO PAGO: 20% a la presentacion del segundo entregable, INFORME N° 02 - ESTUDIOS BASICOS,
previo informe de conformidad Comisidn Regional de Evaluacion de Expedientes Técnicos (CREET) y visto
bueno del supervisor y ia Sub Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccion Regional de Yaku Tarpuy para
la Lucha contra la Pobreza.

TERCER PAGO: 30% a la presentacion del tercer entregable, INFORME N° 03 - EXPEDIENTE TECNICO
DEFINITIVO, previo informe de conformidad comision Regional de Evaluacion de Expedientes Técnicos
(CREET) y visto bueno del supervisor y la Sub Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccién Regional de
Yaku Tarpuy para la Lucha contra la Pobreza.

CUARTOQ PAGO: 30% a la presentacion del cuarto entregable, INFORME N° 04, previo informe de
conformidad Comisién Regional de Evaluacién de Expedientes Técnicos (CREET) y visto bueno del supervisor
¥ la Sub Direccién de Estudios y Proyectos de la Direccion Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha contra la
Pobreza.

1. Acta de aprobacion de la CREET el cual estara sujeto al informe de aprobacion del estudio final,
2. Aprobacion del estudio definitivo bajo acto Resolutivo emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura
del Gobierno Regional de Huancavelica.

R
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

: / LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentra de los quince {15) dias calendario siguiente a la conformidad de log

g N bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello,
B /,;/ En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL
e CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de Ia
el Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde ia

oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

Los pagos se realizaran a nombre del SR. FREDDY MANUEL CASAS ALHUAY CON RUC: 10070675043 con,
el cual autoriza a la entidad a abonar los pagos al Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI): 018-401-
000401140476-03 del Banco de la Nacion.

T MANUEL
CASAS ALHUAY
INGENIERO AGRICOLA

Reg. CIP'N° 51062
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LA DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CP N° 002-2019/DRYTPLCLP/CS

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendarios, el mismo que se
computa desde la fecha en que se cumplan las siguientes condiciones:

a). Firma de contrato, b) Que la entidad notifique al contratista la designacién del inspecior o del supervisor
segun corresponda, ¢) Que la entidad haya otorgado al contratista €l adelanto directo de ser el caso.

" PRIMER ENTREGABLE (Informe N° 01}:

Se presentara a los 15 dias siguientes a la firma dei conirato, EL PLAN DE TRABAJO, a la supervision, el
mismo que debe ser remitido a la Sub Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccion Regional de Yaku
Tarpuy Para fa Lucha Contra la Pobreza, para luego ser emitida a la oficina evaluadora.

El plan de trabajo debe contener como minimo:

= Presentar el cronograma de actividades del estudio, indicar las actividades a realizar en cada
componente (estudios Basicos), seglin el tiempo de duracion, se sugiere que el cronograma PERT-
CPM sea el hecho en formato MS Project

»  Incluir planos y croquis del esquema de obras, donde se indique la altemativa seleccionada y de ser
el caso plantear las modificaciones que se estimen convenientes o proponer mejoras en el trazo
realizar una breve descripcién del planteamiento hidraulico y de las acciones necesarias para su
disefio.

e Describir la metodologia de trabajo y contenido de cada estudio basico, asi como las labores de
campo y adguisicion de informacién complementaria.

SEGUNDO ENTREGABLE (informe N° 02):

Sera presentado los ESTUDIOS BASICOS en un piazo que no excedera de los noventa (90) dias calendario
contabilizados a partir del dia siguiente de la firma del contrato, el mismo que debe ser emitido a ta Sub
Direccién de Estudios y Proyectos de la Direccion Regional de Yaku Tarpuy Para ia Lucha Contra la Pobreza,
para luego ser emitida a la oficina de la comisién evaluadora, debe presentar el desarrollo y descripcion de lo
siguiente:

ESTUDIOS BASICOS
»  Estudio de Aspectos Sociales.
Estudio de Topografia.
Estudio de Hidrologia.
Estudio Agroldgico.
Estudio Geoldgico - Geotécnico.
Estudio Agro Econémico.
Estudio de Disefio Hidraulico y Estructural del Sistema de Riego.
Estudio de Evaluacidn de Impacto Ambiental.
Estudio de Analisis de Riesgo y Desastres
Estudio de Disefio de Presas.
Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional en ta ejecucion de la Obra,
Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Este entregable sera remitido a la OPMI del Gobierno Regional de Huancavelica, previa aprobacion
por la supervision y conformidad de la Unidad Formuladora.

DOCUMENTOS SOSTENIBILIDAD

s Resolucion de Acreditacién de Disponibilidad de Recursos Hidrico emitido por la Autoridad Nacional
del Agua.

» Actas de aceptacidn del proyecto debidamente aprobada en asamblea general por parte de los
beneficiarios (licencia social) y avalado por las autoridades locales.

o Acta de Compromiso de Operacion y Mantenimiento firmada por la Junta Directiva de la organizacién
de usuarios.

o  Presentar padron de usuarios debidamente firmado por la Junta Directiva de la organizacion de
usuarios y los beneficiarios. El padron debe indicar ef area de riego de cada beneficiario.

FR X EL
CASAS ALHUAY
INGENIERO AGRICOLA
Reg. CIP N° 51062
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LA DIRECCIOK REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CP N° 002-2019/DRYTPLCLP/CS

»  Acta de libre disponibilidad de terreno aprobada en asamblea general, firmada por los propietarios,
Junta Directiva de la organizacién de usuarios. Documento saneado notarialmente.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos — CIRA.

»  Certificacion ambiental, segin corresponda.

TERCER ENTREGABLE (Informe N° 03):

Sera entregado el EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO a Ios 150 dias siguientes contabilizados a partir def
dia siguiente de a firma del contrato, a la Sub Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccién Regional de
Yaku Tarpuy Para la Lucha Conira la Pobreza, para luego ser emitida a la oficina evaluadora.

Este entregable comprende el estudio concluido, elaborado de acuerdo a los presentes términos de referencia:

1. Memoria descriptiva

2. Situacion actual

3. Ingeniera del proyecto

Planteamiento Hidraulico.

Criterios de Disefio Hidraulico y Estructural.
Descripcion Técnica de las Obras Civiles.

Resumen de Metrados.

Presupuesto de Obra.

Andlisis de Costos Unitarios.

Relacién de Materiales e Insumos.

Caleulo de Flete.

Caleulo de Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos.
Férmulas Polindmicas.

Especificaciones Técnicas.

Programacion y Cronograma de Obra Vaiorizado de Ejecucidn de Cbra.
Planos de Nivel Constructiva.

4. Estudios Basicos

Este entregable de! Expediente Técnico sera remitido a Ja Sub Direccion de Estudios y Proyectos de la
Direccion Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, para luego ser remitida a la oficina
Comision Evaluadora de Expedientes Técnicos (maximo 5 dias después de su recepcion por la Comision
Evaluadora de Expedientes Técnicos).

Se debe entregar todos los archivos digitales y datas generadas durante la efaboracion del proyecto; en un
dispositivo de almacenamiento tipo USB.

Todos los informes deberan ser firmados por el Jefe del Proyecto y los profesionales especialistas; segun
corresponda a los estudios presentados.

CUARTO ENTREGABLE (version final) Informe N° 04:

Una vez culminado con la fase de evaluacién {Levantamienio de observaciones formuladas por fa oficina
evaluadora) y que se cuente con el pronunciamiento el consultor debera realizar la enfrega de 03 ejemplares
dei estudio a nivel de expediente técnico y sus estudios basicos.

Junto al informe final se debe entregar todos los archivos digitales y datas generadas durante la elaboracion del
proyecto; en un dispositivo de almacenamiento fipo USB, ademéas de los archivos en software nativo, el
consultor adjuntaré un tnico PDF a colores con el estudio completo debidamente foliado y firmado en todas sus
hojas, este PDF correspondera exactamente al estudio final entregado en version fisica.

Todos los informes deberan ser firmados por el Jefe det Proyecto y los profesionales especialistas; segin
corresponda a fos estudios presentados.

EL

CASAS ALHUAY
INGENIERO AGRICOLA
Reg. CIP N° 51062
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LA DIRECCION REGIOGNAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POEREZA DEL GOBIERNG REGIONAL DE HUANCAVELICA
GP N° 002-2019/DRYTPLCLP/CS

NOTA:
1. En caso que se formulen observaciones a los entregables por parte de la entidad, el contratista contara
con un plazo de diez (10) dias calendarios para levantarlas.
2. El piazo que demande el levantamiento de observaciones no interrumpe el plazo de ejecucion contractual.

Todos los entregables y documentos reiacionados al contrato, deberan ser presentados por mesa de partes del
domicilio legal de fa Entidad establecido en el contrato respectivo.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
" Ei presente contrato esta conformado por Ias hases integradas, |a oferta ganadora, asf como los documentos
derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL. CONTRATISTA Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado del literal 149.4 el postor ganador solicita a través de una declaracion jurada, la retencién del diez
por ciento (10%) del monto del contrato original porcentaje que es retenido por la entidad, la retencion se
efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo ser
devuelto a la finalizacién del mismo.

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 249,440.74 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 74/100 SOLES), a través de la retencion que debe efectuar LA
ENTIDAD, durante la primera mitad del n(imero total de pagos a realizarse de forma prorateada. Cantidad que
es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, fa misma que debera mantenerse
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de |a fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un {01) adelanto directo por la suma de $/ 748,322.22 (SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 22/100) del monto dei contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar el adeanto directo dentro de ocho (08) dias siguientes a la suscripcion de
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante una cara fianza acompafiada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera Ia solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias siguientes a ia presentacion de la
solicitud del contratista,

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

L-a conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en ef articulo 168 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones de] Estado. La conformidad por la elaboracién del expediente técnico sera otorgada por
la Sub Direccién de Estudios y Proyectos de la Direccién Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha contra la
Pobreza y la Comision Evaluadora de Expedientes Técnicos (CREET) de! Gobiemo Regional de Huancavelica.

De existir observaciones, LA ENTIDAD ias comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
eslas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dfas, dependiendo de
la complejidad o sofisticacion de la contratacién. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
comecciones pertinentes. En este supuesto comesponde aplicar [a penalidad por mora desde ef vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consulioria manifiestamente no cumpia con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de
atraso.

CASAS ALHUAY
INGENIERO AGRICOLA
Reg. CIP N° 51082
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CLAUSULA UNDECIMA; DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con e! Estado en caso de incumplimiento.

GLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
, defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y
1173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad det contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser
reclamada por la entidad por TRES (03) ANOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dfa de atraso, de acuerdo a la siguiente
formula;

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60} dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionaimente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite,
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurride no le resulta imputable. En este {ltimo
caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ninglin tipo, conforme ef numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicar4 la siguiente penalidad:

OTRAS PENALIDADES:
FORMA DE
CONCEPTO CALCULD PROCEDIMIENTO
Demora Se efegtuara la aplicacion del 0.5 UIT por ocurrencia, cuam_io el
injustificada en la 0.5 UIT por Con_tratasta no cumpig ~con Ia_ absolucion de .'Ias observaguones
; ; realizadas por la Comision Regional de Evaluacion de Expedientes
absolucion de ocurrencia Tacri ) A
S EEETUSCGTES. ecnicos (CREET_) estnquados en ’los informes entregables, la
aplicacion de penalidad sera por cada dia de retraso.
Se efectuara la aplicacion del 0.5 UIT por ocurrencia, cuando el
confratista efectué el cambio del personal propuesto sin autorizacion de
la Entidad; salvo que éste sea por causa de fuerza mayor o caso
2 s Cambio del fortuito debidamente fundamentado motivo por el cual no sera pasible
/ /5y personal 0.5 UIT por de penalidad. Sin embargo, este cambio se puede realizar a
propuesto ocurrencia requerimiento de la Entidad, por incapacidad técnica u ofra causa,
requiriendo que el reemplazo sea de igual o de mayor experiencia que
&l propuesto originalmente.
Se precisa que la aplicacion del 0.5 UIT sera por cada personal que
cambie.
Asimismo, en caso culmine la relacion contractual entre el contratista y
Personal 0.5 UIT oor el personal ofertado, y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del
propugsto o.currengia personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado, sera sujeto a una penalidad. 0.5 UIT por
ocurrencia

Ny L
CASAS AL HUAY
INGENIERO AGRICOLA
Reg. CIP N© 51082
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eunicnes de 0.5 UIT por Se aplicara una penalidad equivalente 0.5 UIT por ocurrencia por cada
Coordinacién dcurren o reunion de trabajo en la cual no esté presente cualquiera de los
profesionales de EL CONTRATISTA requeridos.
Inasistencia del
prog L?;Ss(t):iln la Se efectuara la aplicacién def 0.5 UIT por cada dia, por ia inasﬁstencia
e 0.5 UIT por dia de cada personal propuesto {Especialistas), a la evaluacién del
. ) Expediente Técnico Definitivo convocado por la Entidad.
Expediente
Técnico Definitivo
Demoraen Ia
presentacion de Se efectuara la aplicacion del 0.5 UIT por ocurrencia, por cada dia de
fos entregables retraso en la presentacion de los enfregables (informes parciales),
(informes 0.5 UIT por segun termina de referencia,
parciales), segin ocurrencia
termino de
referencia

Estas penalidades se deducen de los
se cobra del monto resultante de ia ej

Estos dos (2) tipos de penalidades
(10%) del monto de} contrato vigent

pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si fuera necesario,
Bcucion de la garantia de fiel cumplimiento.

pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
e, 0 de ser ¢l caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para ofras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver sf contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y
articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articuio 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daios y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion comespondiente. Ello no obsta la aplicacién de ias
sanclones administrativas, penales y pecuniarias a que diche incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.

Lo seflalade precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presents contrato,

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona jurfdica
a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articuio 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cuafquier beneficio o
incentive ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obiiga a conducirse en todo momento, durante ia ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos legales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las gue se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i} comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
¥ oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas,
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado vy su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulfe aplicable, seran de aplicacion supletoria
las disposiciones pertinentes def Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho
privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Regiamento,

Facultativamente, cualquiera de fas partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obiigatorio para las pares desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de |a Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con tados los gastos
que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domiciiio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Victoria Garma N° 335, provincia y departamento de Huancavelica.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calie Quebrada Santa Cecilia N° 104, provincia Huamanga y departamento
de Ayacucho.

La variacion del domicilio aquf declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposicicnes del presente contrato, las partes lo firman por
tripficado en sefial de conformidad en la ciudad de Huancavelica a los 20 dias del mes de Agosto de 2020,
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