CONTRATO N° 004-2020/DRYTPLCLP

LA DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
AS-SM-2-2020-GRH/DRYTPLCP/CS-1

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LA MERCED Y SAN
MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”

Conste por el presente documento, la contratacion de servicio PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LA MERCED Y
SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, que celebra de una parte la DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA
LUCHA CONTRA LA POBREZA, en adelante ‘LA ENTIDAD", con RUC N° 20568472510 con domicilio legal en
el Jr. Victoria Garma N° 335 Cercado de Huancavelica, Provincia y Departamento de Huancavelica,
debidamente representado por el Ing. José Eliseo, VERASTEGUI HUARANCCA, identificado con Documento
Nacional de Identidad N° 23276799, y de otra parte el CONSORCIO TULLPACANCHA CON RUC:
20606542209 , integrado por 1) (PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. CON RUC
20557000012, con domicilio legal en Pje. Sucre N° 164, OF| 601 Lima - Lima — Miraflores, teniendo una
participacion y responsabilidad en la consultoria de obra 80%, 2) DE LA TORRE MORENO EDUARD EFRAIN
CON RUC 10099563490, con domicilio legal en Jiron Garcilazo de la Vega Nro. 594 - Ayacucho — Huamanga -
Ayacucho, teniendo una participacion y responsabilidad en la consultoria de obra 20%, consorcio legalmente
representado por el Sr. Juan Javier Nufiez Correa con DNI:45057884, domicilio legal del consorcio ubicado en
Pasaje Sucre 164 piso 6, Miraflores - Lima, con niumero telefonico 969903899, correo electronico:
gerencia@proyectoverdeconsultores.com, a la cual se le hara llegar todas las notificaciones y comunicaciones
derivadas del presente contrato, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26 de agosto de 2020, el comité de seleccion, adjudico la buena pro del procedimiento de
seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-GOB.REG.HVCA/DRYTPLCLP/CS-1, para
la contratacién de servicio PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LA MERCED Y SAN MIGUEL
DE MAYQCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, a
el consorcio Tullpacancha, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratacion de servicio “PARA LA SUPERVISION PARA LA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LA MERCED Y
SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, de acuerdo a las bases del procedimiento y a la oferta técnica y econdmica de EL
CONTRATISTA, la misma que no podré ser alterada, modificada, ni sustituida.

PERSONAL CLAVE:
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CARRERA PROFESIONAL |
JOSE GUSTAVO CORNEJO JEFE DE SUPERVISION INGENIERO AGRICOLA !
MENDOZA
JUAN RUBEN CUELLAR ESPECIALISTA EN INGENIERQ GEOLOGO
GONZALES GEOLOGIA Y/O
GEOTECNIA
JOSE LUIS OBLITAS NIETO ESPECIALISTA EN INGENIEROQ CIVIL
DISENO HIDRAULICO Y
ESTRUCTURAL
CESAR ROMAN PALOMINO ESPECIALISTA EN INGENIERO AGRICOLA
HUINAC METRADOS, COSTOS Y
PRESUPUESTOS i o

Y DEMAS PRECISIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES
\ INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCION.

CONSORCIO TULLPACANCHA
JUAN JAVIER NUNEZ CORREA
REPRESENTANTE COMUN
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LA DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
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CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a §/ 199,551.60 (Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos
Cincuenta y Uno con 60/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra
materia del presente confrato.

El egreso que origine el cumplimiento del presente contrato sera afectado a la fuente de financiamiento:01
Recursos Ordinarios Rubro:00 Recursos Ordinarios, afecto a la meta presupuestal 0012, y especifica de gasto
2 6.8 1.3 1 correspondiente al ejercicio presupuestal 2020,

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, pagos periddicos luego de
la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, seg(n lo establecido en el articulo 171°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PRIMER PAGO: La Entidad cancelara el 20% del monto contractual a la aprobacion del INFORME N° 01 del
Supervisor, previo informe de aprobacién y conformidad del area usuaria — Sub Direccion de Estudios y
Proyectos, con visto bueno de la Direccion de Gestion del Agua de la Direccién Regional de Yaku Tarpuy para
la Lucha contra la pobreza de la Entidad.

SEGUNDO PAGO: La Entidad cancelara el 20% del monto contractual a la aprobacién del INFORME N* 02 del
Supervisor, previo informe de aprobacion y conformidad del area usuaria - Sub Direccion de Estudios y
Proyectos, con visto bueno de la Direccion de Gestion del Agua de la Direccion Regional de Yaku Tarpuy para
la Lucha contra la pobreza de la Entidad.

TERCER PAGO: La Entidad cancelara el 30% del monto contractual a la aprobacién del INFORME N° 03 del
supervisor por parte del Comité Regional de Evaluacion de Expedientes Técnicos - CREET del Gobieno
Regional de Huancavelica, previas conformidades de la Sub Direccion de Estudios y Proyectos; con V°B® de la
Direccion de Gestion del Agua de la Direccion Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha Contra la Pobreza,

CUARTO PAGO: La Entidad cancelara el 30% del monto contractual a la aprobacion del INFORME N° 04 del
supervisor por parte del Comité Regional de Evaluacion de Expedientes Técnicos - CREET del Gobierno
Regional de Huancavelica, previas conformidades de la Sub Direccion de Estudios y Proyectos; con V°B® de la
Direccion de Gestion del Agua de la Direccion Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha Contra la Pobreza.

Para tal efecto, el responsable de otorgar |a conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de_dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguiente de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
Bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL
CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la
Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la
oportunidad en que el pago debio efectuarse.

Los pagos se realizaran a nombre del CONSORCIO TULLPACANCHA, el cual autoriza a la entidad a abonar
los pagos al Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl): 01 1-524-000100003421-63 del Banco BBVA Continental.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion para la supervision de la elaboracion del expediente técnico seré de 150 dias Calendario,
contados a partir del dia siguiente de haberse suscrito el contrato. Los plazos de la supervision seran acordes a
los plazos de ejecucion del expediente, adecuandose estos plazos con las posibles ampliaciones u retrasos, sin
perjuicio econémico de la entidad contratante. El plazo de revision por parte de la entidad no forma parte de la
ejecucion contractual.

JUAN JAVIER NUNEZ CORREA
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LA DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
AS-SM-2-2020-GRH/DRYTPLCP/CS-1

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado del literal 149.4 el postor ganador solicita a través de una declaracién jurada, la retencion del diez
por ciento (10%) del monto del contrato original porcentaje que es retenido por la entidad, la retencion se
efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo ser
devuelto a la finalizacion del mismo.

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 19955.16 (Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 16/100
SOLES), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse de forma prorrateada. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, la misma que debera mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
‘LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por la suma de S/ 59,865.48 (Cincuenta y Nueve Mil
Ochocientos Sesenta y Cinco con 48/100) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto directo dentro de ocho (08) dias habiles de la firma de contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante una carta fianza acompafiada del comprobante de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad del SUPERVISOR sera otorgada por la Sub Direccion de
Estudios y Proyectos.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de
la complejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no oforga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de
atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y
173 de su Reglamento. ’

El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser

CONSORCIO TULLPACANCHA
JUAN JAVIER NUNEZ CORREA
REP ENTANTE COMUN
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LA DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
AS-8M-2-2020-GRH/DRYTPLCP/CS-1

reclamada por la entidad por TRES (03) ANOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a Ia siguiente
formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite,
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo franscurrido no le resulta imputable. En este Gltimo
caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningdn tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

OTRAS PENALIDADES:
N° INFRACCION MULTA PROCEDIMIENTO
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el
1 personal ofertado y la entidad no haya aprobado la situacion del | 0.1 % UIT por cada | Segun informe de érea
personal por no cumplir con la experiencia del personal | diade ausencia usuaria
remplazado.
No cumple con proveer con el personal establecido en su | 0.1xUIT por cada s
2 propuesta técnica, acorde con el cronograma de utilizacion del | dia de ausencia Saybnintom e da fraa
usuaria
personal. o detectada. | )
No atender oportunamente las solicitudes, aclaraciones, opiniones, | i . .
3 no objeciones y ofros formulado por escrito o por medio de m(ULLﬁﬂa [ Beghn llslfsour;‘eade i
| verificacion a |
| 1 -
4 | Su personal no cuenta con uniformes y equipos de proteccién | 0.1xUIT porcada | Segin informe de érea
| completos :  dia de ocurrencia | usuaria
| ; : o o = :
Entregables o informes incompletos en relacion a lo solicitado [ i g
5 expresamente en los términos de referencia, bases integradas, %guhggﬂgzia Sedin 'E?J;T;da b
contrato, o plan de trabajo d '
Su personal no se encuentra en campo y no ha justificado su | 0.1xUIT por cada | s
6 ausencia ante la entidad responsable de la administracion del | diade ausencia | Segn 'Egg:;de At
| contratoen funcion al cronograma de participacién. ) s detectada |
7 No cumple con el uso adecuado de equipos e implementos de | 0.1xUIT 'por cada | Seglin informe de &rea
| seguridad para contrarrestar el COVID -19 dia de ocurrencia | usuaria
8 No absuelve las consultas dentro de los plazos de ley formuladas | 0.2xUIT porcada | Segun informe de area
por el consultor dia de retraso usuaria
9 No realizar el levantamiento de observaciones en el plazo | 0.2xUIT porcada | Segln informe de area

establecido en los términos de referencia

retraso usuaria

ORCIO TULLPACANCHA
CJ?E& JAVIER NUREZ CORREA
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera necesario,
se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y
articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan,

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica
a fravés de sus socios, integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria
las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho
privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes b se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

C10 TULLPACANCHA
VIER NUNEZ CORREA
REPRESENTANTE COMUN
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de |a Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos los gastos

que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Victoria Garma N° 335 Provincia y Departamento de Huancavelica.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Pasaje Sucre 164 piso 6, Miraflores — Lima

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las basks integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
triplicado en sefal de cdnformidad en la ciudad de Huancavelica a los 24 dias del mes de setiembre de 2020.
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